

Kriterium und vom Bewerber zu erbringende Nachweise	Bewertung nach folgenden Kriterien zwischen 0 und 5 (Festlegung durch Auftraggeber)	Angaben der Bewerber im Teilnahmeantrag, Bewertung der Bewerber (zwischen 0 und 5)					
Gruppe: Honorar		MRK / Tele-Kabel	Bewertung	2. Anbieter	Bewertung	3. Anbieter	Bewertung
Honorar Gesamthonorar (netto) zur Erbringung der Leistung gemäß Aufgabenbeschreibung	Der niedrigste Angebotspreis erhält die maximal erreichbare Punktzahl von 5 Punkten, der höchste erhält 0 Punkte. Dazwischen erfolgt eine lineare Punktevergabe gemäß der Höhe des Angebotspreises. Angebotspreise oberhalb 200.000 € werden mit 0 Punkten gewertet.	83.000,00 €	5,00	99.000,00 €	4,32	450.847,80 €	0,00
Gruppe: Verhandlungsgespräch							
Präsentation des geplanten Projektablaufs Backboneplanung Präsentation der Projektorganisation, Projektablauf und Vorgehensweise im Projekt inkl. Projektablaufplan	Fokus: Bezug zu dem Projekt und Detaillierungsgrad, Eindruck zur Kompetenz der Teilnehmer, Umfang der Vorbereitung, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P, Bewertung als Mittel aus Einzelbewertungen	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	4,14	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	3,07	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	1,71
Präsentation des geplanten Projektablaufs Funknetzplanung Präsentation der Projektorganisation, Projektablauf und Vorgehensweise im Projekt inkl. Projektablaufplan	Fokus: Bezug zu dem Projekt und Detaillierungsgrad, Eindruck zur Kompetenz der Teilnehmer, Umfang der Vorbereitung, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P, Bewertung als Mittel aus Einzelbewertungen	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	3,71	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	3,79	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	0,14
Präsentation des geplanten Projektablaufs erweiterte Marktanalysen Präsentation der Projektorganisation, Projektablauf und Vorgehensweise im Projekt inkl. Projektablaufplan	Fokus: Bezug zu dem Projekt und Detaillierungsgrad, Eindruck zur Kompetenz der Teilnehmer, Umfang der Vorbereitung, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P, Bewertung als Mittel aus Einzelbewertungen	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	3,43	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	2,29	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	1,14
Einbringung von innovativen Lösungsansätzen Einbringung von innovativen Lösungsansätzen über den Leistungsumfang hinaus bzw. ändernd oder ergänzend zum Leistungsumfang	Fokus: Bezug zu dem Projekt und Detaillierungsgrad, Eindruck zur Kompetenz der Teilnehmer, Umfang der Vorbereitung, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P, Bewertung als Mittel aus Einzelbewertungen	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	3,86	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	1,43	Mittel aus Einzelbewertungen aus Verhandlungsgespräch	0,86
Gruppe: Erklärung zur finalen Angebotsabgabe							
Darstellung der Vorgehensweise Darstellung der Projektorganisation, Projektablauf und Vorgehensweise im Projekt	Fokus: Bewertung des Konzeptes auf Umfang und Qualität der Planungsleistung sowie fachliche Kompetenz, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P	Vorgehen Backboneplanung wird ausführlich und plausibel dargestellt, Vorgehen Funkplanung wird ungenau dargestellt, zum Teil Ortstermine bei Kommunen, keine Aussage zu Trassenbegehung, Online-Tool zur Projektinformation, detaillierter Projektzeitenplan	4,00	Vorgehen Backboneplanung wird ausführlich und plausibel dargestellt, Vorgehen Funkplanung wird als Grobplanung und optional als vertiefende Planung (117,1 T€) dargestellt, zum Teil Ortstermine bei Kommunen, keine Aussage zu Trassenbegehung, kein Online-Tool zur Projektinformation, detaillierter Projektzeitenplan	4,50	Vorgehen Backboneplanung wird ausführlich und plausibel dargestellt, Vorgehen Funkplanung wird ausführlich und plausibel dargestellt, zum Teil Ortstermine bei Kommunen, keine Aussage zu Trassenbegehung, kein Online-Tool zur Projektinformation, kein detaillierter Projektzeitenplan, Angebot enthält Leistungen außerhalb LV (Bedarfsanalyse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)	4,00
Verkürzung der Fertigstellung Verkürzung des Zeitraums zur Fertigstellung des Projekts	Die maximal erreichbare Punktzahl von 5 Punkten wird für einen Projektzeitraum von 13 Wochen vergeben, die niedrigste Punktzahl von 0 Punkten wird bei einem Projektzeitraum von 23 Wochen vergeben. Dazwischen erfolgt eine lineare Punktevergabe gemäß der Höhe des Projektzeitraums.	18 Wochen	2,50	18 Wochen (21 Wochen aus Projektzeitenplan abzgl. Verkürzung 3 Wochen)	2,50	23 Wochen	0,00
Qualitätssicherung Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung der Qualität	Fokus: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P	Ausführliche Darstellung der firmeninternen (Fachabteilung, Schulungen etc.) und projektspezifischen Maßnahmen (Controlling, Kommunikation etc.) zur QS	4,00	Ausführliche Darstellung der firmeninternen (Bespaltungen etc.) und projektspezifischen Maßnahmen (Controlling, Kommunikation etc.) zur QS	4,00	Angebot enthält keine Aussagen zu den angefragten Angaben, Bewertung nicht durchführbar	0,00
Kommunikation, Erreichbarkeit, Koordination Darstellung der Maßnahmen zur Kommunikation, Erreichbarkeit, Koordination	Fokus: Beschreibung der Maßnahmen zur Kommunikation, Erreichbarkeit und Koordination, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P	Detaillierte Beschreibung der Maßnahmen zur Koordination und Kommunikation (Meetings, Telefon, Web-Datenbank etc.), Büros in Ettlingen und Stuttgart	4,00	Detaillierte Beschreibung der Maßnahmen zur Koordination und Kommunikation (Meetings, Telefon etc.), Büro Backnang	4,00	Angebot enthält keine Aussagen zu den angefragten Angaben, Bewertung nicht durchführbar	0,00
Dokumentation Darstellung der Maßnahmen zur Dokumentation von Ergebnissen	Fokus: Beschreibung der Maßnahmen zur Dokumentation von Ergebnissen, sehr gut 5 P, durchschnittlich 3 P, ungenügend 0 P	Sehr detaillierte Beschreibung der Maßnahmen zur Dokumentation (Workshops, Planungshandbuch, Web-Datenbank etc.), Übergabe von Zwischen- und Endergebnissen	4,50	Detaillierte Beschreibung der Maßnahmen zur Dokumentation (Workshops, Planungshandbuch, Web-Datenbank etc.)	4,00	Angebot enthält keine Aussagen zu den angefragten Angaben, Bewertung nicht durchführbar	0,00