

Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen auf der Grundlage der VOB

Bauherr: Landkreis Calw

Bauvorhaben: Kreisberufsschulzentrum Nagold, Max-Eyth-Str. 23, 72202 Nagold
Neuordnung der naturwissenschaftlichen Räume

Die Angebotsunterlagen können ab Dienstag, 25.04.2017 beim Landratsamt Calw, Abteilung 14 Gebäude u. EDV, Vogteistraße 42-46, 75365 Calw, Ebene 4, Zimmer A 416, Tel.: 07051/160-292, angefordert bzw. abgeholt werden.

Die Gebühr ist durch Überweisung auf das Konto des Landratsamtes Calw 1449 bei der Sparkasse Pforzheim Calw (BLZ 666 500 85) DE76 6665 0085 0000 0014 49 zu bezahlen. Die Schutzgebühr wird nicht erstattet.

Angebotsabgabe bis spätestens 16. Mai 2017, 14:00 Uhr im Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46, 75365 Calw, Haus A, Ebene 4, Zimmer A 416, Tel.: (07051) 160-292, anschließend Angebotseröffnung im Zimmer A 416.

1. Einrichtungssysteme/Laboraausstattungen: 20,00 €

- ca. 8 Lehrerexperimentiertische, - ca. 2 Laborarbeitsplätze
- ca. 2 Oberflurige Medienversorgungssysteme
- 1 Mobiler Abzug
- verschiedene Gefahrstoffschränke

Ausführung: 13.11.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

2. Trockenbauarbeiten: 20,00 €

- ca. 900 m² Trockenbauwände
- ca. 970 m² Abgehängte Decken

Ausführung: 21.08.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

3. Parkettarbeiten und Blendschutz: 20,00 €

- ca. 1.100 m² Parkettarbeiten
- ca. 6 Vertikallamellenanlagen

Ausführung: 16.10.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

4. Schreinerarbeiten: 20,00 €

- ca. 18 Türblätter mit Stahlzargen, - ca. 6 Laborspülen
- ca. 17 m² Spritzschutzplatten

Ausführung: 13.11.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

5. Metallbauarbeiten – RWA/RS-Türen/Fensterbauarbeiten: 20,00 €

- ca. 2 RS-Türelemente - ca. 10 Fensterumbauten
- ca. 9 Oberlichtfensterumbauten für RWA

Ausführung: 28.08.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

6. Malerarbeiten: 15,00 €

- ca. 1.800 m² Glasfaservlies
- ca. 1.840 m² Latex-Farbanstrich

Ausführung: 02.10.2017 – Ende August 2018 in Abschnitten

7. Elektro - Erneuerung/Neukonzeption Sicherheitsbeleuchtung: 30,00 €

- ca. 130 Rettungszeichenleuchten, ca. 230 Sicherheitsleuchten
 - 1 Zentralbatteriesystem (Batterie ca. 245 Ah)
 - 3 Unterzentralen
 - Zubehör u.a. ca. 45x 3-Phasenüberwachung in Bestandsverteiler nachrüsten
 - ca. 9000 m NYM-J 3x2,5 mm² Leitungen
 - ca. 3200 m Funktionserhaltleitung (N)HXH 3x2,5 mm² E30
 - ca. 600 m Funktionserhaltleitung (N)HXH 3x35 mm² E30
 - ca. 1000 m Schwachstromleitung
 - Verlegesysteme für ca. 1500 lfm, Verlegesysteme E30 für ca. 600 lfm
- Ausführung: 24.07.2017 - Ende

8. Elektroinstallationen: 50,00 €

- 3 St. Unterverteiler mit NOT-AUS-Einrichtungen und Stromkreisansteuerungen für die jeweiligen Fachklassen Laborunterrichtsräume
 - ca. 16 Brandschotte, ca. 28 Schallschutz-Akustikboxen
 - ca. 140m Verlegesysteme (z. B. Kabelrinnen, -kanäle, Bodenkanal, etc.)
 - ca. 14.000 m NYM-J Leitungen (3x1,5mm² bis. 5x6mm²)
 - ca. 1.000 m J-Y(St)Y Leitungen,
 - ca. 3.000 m EDV Duplex CAT 7 [A] Leitung
 - ca. 52 Hängeverteiler
 - ca. 230 Installationsgeräte (Schalter, Steckdosen etc.)
 - ca. 160 LED Leuchten, ca. 40 Fremdanschlüssen und
 - ca. 250 St. Freischalten von Stromkreisen.
- Ausführung: 24.07.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

9. Sanitärinstallationen: 35,00 €

- Demontage von ca. 300 m Trinkwasserleitungen DN 12-20
 - Demontage von ca. 100 m Schmutzwasserleitungen
 - ca. 16 Stück Sanitäranschlüsse an Laborbecken herstellen
 - ca. 400 m Trinkwasserleitungen DN 12 -20 verlegen
 - ca. 150 m Schmutzwasserleitungen DN 50 - 100 verlegen
 - ca. 70 m Trockene Löschwasserleitung DN 50- 80 verlegen
 - ca. 35 m Gasleitung DN 12-20 verlegen
- Ausführung: 26.07.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

10. Heizung - Lüftung - MSR: 35,00 €

- Demontage von ca. 300 m Heizungsleitungen DN 15-25
- ca. 25 Stück Heizkörper montieren,
- ca. 400 m Heizungsleitungen DN 15 - 25 verlegen
- ca. 2 Stück Dachventilatoren
- ca. 250 m² Formteile und Lüftungskanäle
- ca. 14 Stück Einzelraumregelungen (MSR)
- ca. 2 Stück Ventilatorregelungen (MSR)
- ca. 1 Stück Schaltschrank (MSR)

Ausführung: 26.07.2017 - Ende August 2018 in Abschnitten

Die Objekt-/Bauüberwachung übernimmt die Abteilung 14 Gebäude u. EDV des Landratsamtes Calw, Vogteistraße 42-46, 75365 Calw, Tel.: 07051/160-293.
Die Fachplanung/-Bauüberwachung für die Gewerke 7 - 10 wurde der Schnepf Planungsgruppe Energietechnik GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 4, 72202 Nagold, Tel.: 07452/680980, übertragen.

Gewährleistung nach VOB/B § 13: 4 Jahre

Sicherheitsleistungen für Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsansprüche werden teilweise gefordert (jeweils 3 v. H.).

Zahlungen erfolgen nach § 16 VOB/B sowie nach den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen.

Ende der Zuschlagsfrist: 19.06.2017

Allgemeine Fach- u. Rechtsaufsicht: Regierungspräsidium Karlsruhe, 76131 Karlsruhe.

Calw, den 20.04.2017

Landratsamt Calw
- Abteilung 14 Gebäude u. EDV -